NOVIETNES SHĒMA M 1 : 2500



No jauna stādīts koks (acer ginnala)

Proj. 0.4kV kabelis

Esošo 0.4kV kabeli demontēt

Esošos ielu apgaismes balstus demontēt

Proj. 0.4kV kabelis Teritorijas apgaismojums

Proj. teritorijas apgaismojuma balsts

Esošo kabeli demontēt

Esošos ielu apgaismes balstus demontēt

Proj. 0.4kV kabelis Ielu apgaismojums

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

U1 — U1	PROJ. SADZĪVES ŪDENSVADS
K1 — K1	PROJ. SADZĪVES KANALIZĀCIJA
K2 — K2	PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
DR — DR	PROJ. DRENĀŽA
U — U	ESOŠAIS SADZĪVES ŪDENSVADS
K — K — K	ESOŠĀ SADZĪVES KANALIZĀCIJA
LK — LK	ESOŠĀ LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA
	ESOŠĀ. SILTUMTRASE
ST — ST — ST	PROJ. SILTUMTRASE
	ESOŠAIS APGAISMOJUMA KABELIS
	PROJEKTĒJAMAIS APGAISMES KABELIS
	ESOŠĀ ZEMSPRIEGUMA KABEĻLĪNIJA
	ESOŠĀ AUGSTSPRIEGUMA KABEĻLĪNIJA
W1 — W1	PROJ. ZEMSPRIEGUMA KABEĻLĪNIJA
	PROJEKTĒJAMAIS VĀJSTRĀVU KABELIS
sark.līn.	SARKANĀ LĪNIJA

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI.

RELATĪVĀ ATZĪME ±0.00 ATBILST AUGSTUMA ATZĪMEI +61.600 BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ.